

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業舎利石関平線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 5月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又は名称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回				
第52124号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	17,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,288,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	19,030,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,500,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,800,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	18,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	17,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年5月20日	舗装工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	19,030,000	令和6年5月20日	令和6年9月30日	白河市 借宿 一本杉 地内	施工延長 L=131.0m 表層工 A=982.5m ² 路上路盤再生工 A=982.5m ²	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和6年8月22日			1,125,300 (20155300)	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。