

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわセーフロード事業本町中央線測量設計業務委託
担 当 課 名	東庁舎事業課
入 札 執 行 日	令和 6年 5月 23日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第68703号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	4,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,970,000	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	5,280,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,860,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	4,840,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	4,830,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	4,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日		種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
					着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和6年5月27日		測量・調査等	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	5,280,000	令和6年5月27日	令和6年10月21日	白河市 東釜子 字 本 町 地内	測量延長 L= 60.0m 設計延長 L=120.0m	
変 更 契 約 日				変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
					着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
変 更 契 約 日							工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
変 更 契 約 日							工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
変 更 契 約 日							工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
変 更 契 約 日					工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
変 更 契 約 日					工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
変 更 契 約 日					工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。