

入札及び契約調書

工事等の名称	団体営農業農村施設維持管理事業田中堰頭首工改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 6年 8月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第61101号	東開工業 株式会社 代表取締役 高野 次郎	56,700,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	56,450,000	日本自動機工 株式会社 東北支店 支店長 三品 敦	61,600,000
	株式会社 常磐エンジニアリング 代表取締役 瀬谷 良浩	57,600,000					
	伊吹産業 株式会社 代表取締役 佐藤 和博	57,000,000					
	株式会社 IHIインフラシステム 東北営業所 所長 佐藤 正幸	辞退					
	日本自動機工 株式会社 東北支店 支店長 三品 敦	56,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年8月19日	機械設備工事	日本自動機工 株式会社 東北支店 支店長 三品 敦	61,600,000	令和6年8月19日	令和7年3月21日	白河市 久田野西田 地 内ほか	頭首工改修 N=1門	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年3月3日			2,443,100 (64043100)	変 更 な し				
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。