

入札及び契約調書

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 工事等の名称 | 一般改良事業本沼地内配水管布設替工事 |
| 担当課名   | 水道課                |
| 入札執行日  | 令和 6年 9月 19日       |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室   |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称             | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由                                 | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又 は 名 称      | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|-------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|             |                               | 第1回               | 第2回 |                                        |               |                        |               |
| 第69108号     | 株式会社 イワキ<br>代表取締役 原 信男        | 40,300,000        |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 41,250,000    | 株式会社 イワキ<br>代表取締役 原 信男 | 44,330,000    |
|             | 山田設備工業 株式会社<br>代表取締役 山田 顕一郎   | 41,000,000        |     |                                        |               |                        |               |
|             | 芳賀設備工業 株式会社<br>代表取締役 芳賀 哲夫    | 40,800,000        |     |                                        |               |                        |               |
|             | 白河井戸ボーリング 株式会社<br>代表取締役 鈴木 邦廣 | 40,650,000        |     |                                        |               |                        |               |
|             | 有限会社 橋本設備<br>代表取締役 橋本 国男      | 41,500,000        |     |                                        |               |                        |               |
|             |                               |                   |     |                                        |               |                        |               |
|             |                               |                   |     |                                        |               |                        |               |
|             |                               |                   |     |                                        |               |                        |               |
|             |                               |                   |     |                                        |               |                        |               |
|             |                               |                   |     |                                        |               |                        |               |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契 約 日     | 種 別   | 契 約 の 相 手 方 の<br>商 号 又 は 住 所 | 契 約 金 額                 | 工 期        |                   | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 の 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合<br>に お け る 選 定 理 由                                                                                            |
|-----------|-------|------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                              |                         | 着<br>年 月 日 | 完<br>成 日<br>年 月 日 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| 令和6年9月24日 | 上水道工事 | 株式会社 イワキ<br>代表取締役 原 信男       | 44,330,000              | 令和6年9月24日  | 令和7年3月31日         | 白河市 本沼 地内   | 施工延長ΣL=349.276m(350.065m)、DIP-NS形E種φ100mm<br>L=116.305m(116.596m)<br>DIP-NS形E種φ75mm L=202.974m(202.974m) HIVPφ100mm<br>L=5.518m(5.684m)<br>HIVPφ75mm L=17.479m(17.811m)、仕切弁工 N=6箇所、排泥弁<br>工 N=4箇所<br>消火栓工 N=4箇所、給水管接続工 N=13箇所、不断水簡易仕切<br>弁 N=1箇所<br>不断水仕切弁 N=1箇所、不断水割T字管 N=2箇所、舗装本復旧<br>工 A=1646.157㎡ |                                                                                                                                   |
| 変更契約日     |       |                              | 変更金額                    | 変更後の工期     |                   | 工事等の場所      | 工事等の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変更理由                                                                                                                              |
|           |       |                              |                         | 着<br>年 月 日 | 完<br>成 日<br>年 月 日 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| 令和7年3月17日 |       |                              | 4,389,000<br>(48719000) | 変更なし       |                   |             | 施工延長ΣL=348.084m(350.443m)、DIP-NS形E種φ<br>100mm L=121.659m(122.449m) DIP-NS形E種φ75mm<br>L=199.286m(199.286m) HIVPφ100mm<br>L=3.140m(3.405m) HIVPφ75mm L=14.949m(15.753m)、仕<br>切弁工 N=5箇所、排泥弁工 N=3箇所 消火栓工 N=4箇<br>所、給水管接続工 N=12箇所、不断水簡易仕切弁 N=2箇<br>所 不断水仕切弁 N=1箇所、不断水割T字管 N=2箇所、<br>舗装本復旧工 A=1513.4㎡       | 上水道管の耐震化を図るため、不断水工法による<br>ダクタイル鋳鉄管からの分岐工を耐震型分岐工へ<br>変更とする。また、既設管から新設管への切替時に<br>断水とならないよう不断水簡易仕切弁工を増工とす<br>る。その他、現地精査により土工量を増工とする。 |
| 変更契約日     |       |                              | 変更金額                    | 変更後の工期     |                   | 工事等の場所      | 工事等の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変更理由                                                                                                                              |
|           |       |                              |                         | 着<br>年 月 日 | 完<br>成 日<br>年 月 日 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|           |       |                              | ( )                     |            |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| 変更契約日     |       |                              | 変更金額                    | 変更後の工期     |                   | 工事等の場所      | 工事等の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変更理由                                                                                                                              |
|           |       |                              |                         | 着<br>年 月 日 | 完<br>成 日<br>年 月 日 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|           |       |                              | ( )                     |            |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。