

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業原瀬川河川改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 9月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書 (単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62119号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	18,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	19,274,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	20,240,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	19,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	18,400,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	19,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年9月30日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	20,240,000	令和6年9月30日	令和7年3月31日	白河市 池下 地内	施工延長 L=25.6m L型水路工(折れ点区間)L=7.0m L型水路工(直線区間)L=18.0m アンダードレン工 L=25.1m 排水路工 L=19.6m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年2月28日			947,100 (21187100)	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。