

入札及び契約調書

工事等の名称	ひがし保育園太陽光発電設備等設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 12月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63610号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	2,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,699,000	有限会社 辺見設計 代表取締役 邊見 啓明	2,860,000
	株式会社 鈴木伸幸建築事務所 代表取締役 鈴木 聖志	2,700,000					
	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	2,690,000					
	有限会社 桂設計 代表取締役 鈴木 節夫	2,670,000					
	有限会社 辺見設計 代表取締役 邊見 啓明	2,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			
令和6年12月9日	建築設計	有限会社 辺見設計 代表取締役 邊見 啓明	2,860,000	令和6年12月9日	令和7年3月31日	白河市 東釜子字枇杷 山 地内	ひがし保育園太陽光発電設備設置に伴う設計 業務 太陽光発電設備:約20kw 蓄電池システム:約 20kVA	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。