

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	複合施設整備事業敷地造成工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 12月 5日
入札場所	2階 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第62124号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	85,700,000		88,884,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	89,650,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	86,000,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	83,500,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	81,500,000				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	82,700,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	83,562,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	86,400,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	81,900,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	87,000,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	
				着 年	手 月	完 日			
令和6年12月9日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	89,650,000	令和6年12月9日		令和7年9月24日	白河市 手代町 地内ほか	側溝工 L=112.2m 函渠工 L=29.6m 擁壁工 L=131.6m 敷地造成工(掘削) V=675.5m ³ 敷地造成工(盛土) V=170.8m ³	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 手 月 完 日			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 手 月 完 日			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 手 月 完 日			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 手 月 完 日			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。