

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	白河第一小学校建設事業 基本設計業務委託
担 当 課 名	建築住宅課
入 札 執 行 日	令和 7年 4月 3日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63612号	鈴木伸幸・深谷設計共同体 株式会社 鈴木伸幸建築事務所 代表取締役 鈴木 聖志	50,354,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	50,408,000	鈴木伸幸・深谷設計共同体 株式会社 鈴木伸幸建築事務所 代表取締役 鈴木 聖志	55,389,400

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

63612

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 宅 名 称 及 所 在 地	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	期 成 日			
令和7年4月7日	建築設計	鈴木伸幸・深谷設計共同体 株式会社 鈴木伸幸建築事務所 代表取締役 鈴木 聖志	55,389,400	令和7年4月7日	令和8年3月31日		白河市 菖蒲沢 地内	白河第一小学校校舎等改築に伴う基本設計業務 ・敷地面積:28,240㎡程度 ・延床面積:6,300㎡程度 ・校舎、屋内運動場、外構、その他付帯施設	本業務は、不整形かつ高低差のある学校敷地に既存校舎を活用しながら、新たに校舎等の改築を行うものであり、建設にあたっては児童等の安全確保など様々な課題の解決が必要となる。そのため、高度な専門的知識と必要なノウハウ等を有し、過去に優秀な実績を持つ業者を選定する必要がある。選定に関しては公募型プロポーザル方式により技術提案を求め、その内容及び能力を総合的に比較検討して、最も優れた業者の選定をすることとした。 その結果、鈴木伸幸・深谷設計共同体 代表 株式会社鈴木伸幸建築事務所 代表取締役 鈴木聖志 が最も優れた提案を行い受託候補者と選定されたため、上記業者と随意契約による委任契約を締結するものである。 なお、契約の価格は県の委託基準に基づいており公正、妥当であると判断されるため、白河市財務規則第127条第2項第6号の規定により、同条第1項の見積りを徴しない。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日			工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日			工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日			工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日			工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。