

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業和尚壇山地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 7年 4月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 504会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第79102号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	20,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	20,740,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	22,000,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	21,000,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	20,000,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	22,000,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	23,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年4月28日	上水道工事	福島県西白河郡西郷村大字熊倉字風吹63 白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	22,000,000	令和7年4月28日	令和7年10月27日	白河市 和尚壇山 地内	施工延長ΣL=129.660m(136.090m)、DIP-GX形 φ75mm 129.660m(136.090m) 仕切弁工 N=2箇所、排泥弁工 N=1箇所 給水管接続工 N=13箇所、不断水割T字管 N=1箇所 舗装本復旧工 A=732.299㎡	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。