

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業久田野地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 7年 4月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 504会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第79101号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	45,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	46,140,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	49,720,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	46,300,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	46,500,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	47,000,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	46,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年4月28日	上水道工事	福島県白河市関辺引目橋43番地9 株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	49,720,000	令和7年4月28日	令和7年12月15日	白河市 久田野 地内	施工延長ΣL=333.352m(334.792m)、DIP-GX形φ100mm L=322.710m(323.082m) DIP-GX形φ75mm L=3.034m(3.034m) HIVPφ100mm L=4.600m(5.336m) HIVPφ75mm L=3.008m(3.340m)、仕切弁工 N=4箇所、排 泥弁工 N=1箇所 消火栓接続工 N=3箇所、給水管接続工 N=18箇所、不断 水簡易仕切弁 N=2箇所 不断水割T字管 N=1箇所、舗装本復旧工 A=1592.300㎡	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。