

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業 久田野蟹沢山地内送配水管布設工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和 7年 5月 8日

入札場所 2階 201会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又は名称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回			
第79104号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	92,100,000		92,530,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	93,940,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	85,400,000				
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	90,760,000				
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	失格				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 年 月 日	完 成 日			
令和7年5月12日			93,940,000	令和7年5月12日	令和8年2月17日	白河市 久田野蟹沢山地内	施工延長 L=617.7m 配水管DIP-GX φ 300 L=612.220m 送水管 DIP-GX φ 200 L=615.152m	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 日			
			()					
変 更 契 約 日	上水道工事	福島県白河市関辺引目橋43番地9 株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 日			
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。