

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業花月橋ほか補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 5月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72606号	株式会社 長大 福島事務所 所 長 遠藤 敦	14,800,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	24,020,000	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 馬場 吉信	15,840,000
	セントラルコンサルタント 株式会社 東北支社 福島営業所 所 長 浅野 泰弘	辞退					
	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 馬場 吉信	14,400,000					
	日本工営 株式会社 福島事務所 所 長 中條 智	15,900,000					
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所 長 中野 雅也	14,890,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			
令和7年5月19日	土木設計	福島県郡山市鳴神2-71-10 開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 馬 場 吉 信	15,840,000	令和7年5月19日	令和8年1月13日	白河市 池下 地内ほか	橋梁補修設計 N=4.0橋 花月橋 橋長L=8.03m 幅員W=5.02(5.77)m 池下第三橋 橋長L=8.5m 幅員W=3.00(3.40)m 池下第四橋 橋長L=8.47m 幅員 W=3.00(3.40)m 獺目山橋 橋長L=17.23m 幅員W=3.00(3.72)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()	着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()	着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()	着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()	着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。