

# 入札及び契約調書

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 工事等の名称 | 複合施設整備事業 施設建設暖冷房衛生設備工事 |
| 担当課名   | 建築住宅課                  |
| 入札執行日  | 令和 7年 5月 22日           |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 501会議室       |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番号 | 指名した者の商号又は<br>名 称           | 入札金額(税抜き)   |     | 指名した理由                                        | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は名称              | 落札金額<br>(税込み) |
|------------|-----------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|            |                             | 第1回         | 第2回 |                                               |               |                             |               |
| 第63124号    | 山田設備工業 株式会社<br>代表取締役 山田 顕一郎 | 742,000,000 |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。 | 773,500,000   | 山田設備工業 株式会社<br>代表取締役 山田 顕一郎 | 816,200,000   |
|            | 株式会社 イワキ<br>代表取締役 原 信男      | 768,000,000 |     |                                               |               |                             |               |
|            | 芳賀設備工業 株式会社<br>代表取締役 芳賀 和則  | 760,000,000 |     |                                               |               |                             |               |
|            |                             |             |     |                                               |               |                             |               |
|            |                             |             |     |                                               |               |                             |               |
|            |                             |             |     |                                               |               |                             |               |
|            |                             |             |     |                                               |               |                             |               |
|            |                             |             |     |                                               |               |                             |               |
|            |                             |             |     |                                               |               |                             |               |
|            |                             |             |     |                                               |               |                             |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 仮契約日      | 種 別 | 契 約 の 相 手 方 の<br>商 号 又 は 名 称 及<br>び 住 所 | 契 約 金 額     | 工 期                |              | 工 事 等 の 場 所  | 工 事 等 概 要                                            | 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合<br>に お け る 選 定 理 由 |
|-----------|-----|-----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|           |     |                                         |             | 着 手<br>年 月 日       | 完 成<br>年 月 日 |              |                                                      |                                        |
| 令和7年5月26日 |     |                                         | 816,200,000 | 白河市議会の議決<br>を得た日から | 令和9年4月30日    | 白河市 手代町 地内ほか | 複合施設建設:鉄骨造3階 延床面積5,912.19㎡ 建築面積2,663.67㎡ 暖冷房衛生設備工事一式 |                                        |
| 変更契約日     |     |                                         | 変 更 金 額     | 変 更 後 の 工 期        |              | 工 事 等 の 場 所  | 工 事 等 概 要                                            | 変 更 理 由                                |
|           |     |                                         |             | 着 手<br>年 月 日       | 完 成<br>年 月 日 |              |                                                      |                                        |
|           |     |                                         | ( )         |                    |              |              |                                                      |                                        |
| 変更契約日     |     |                                         | 変 更 金 額     | 変 更 後 の 工 期        |              | 工 事 等 の 場 所  | 工 事 等 概 要                                            | 変 更 理 由                                |
|           |     |                                         |             | 着 手<br>年 月 日       | 完 成<br>年 月 日 |              |                                                      |                                        |
|           |     |                                         | ( )         |                    |              |              |                                                      |                                        |
| 変更契約日     |     |                                         | 変 更 金 額     | 変 更 後 の 工 期        |              | 工 事 等 の 場 所  | 工 事 等 概 要                                            | 変 更 理 由                                |
|           |     |                                         |             | 着 手<br>年 月 日       | 完 成<br>年 月 日 |              |                                                      |                                        |
|           |     |                                         | ( )         |                    |              |              |                                                      |                                        |
| 変更契約日     |     |                                         | 変 更 金 額     | 変 更 後 の 工 期        |              | 工 事 等 の 場 所  | 工 事 等 概 要                                            | 変 更 理 由                                |
|           |     |                                         |             | 着 手<br>年 月 日       | 完 成<br>年 月 日 |              |                                                      |                                        |
|           |     |                                         | ( )         |                    |              |              |                                                      |                                        |

福島県白河市新白河一丁目251番地

山田設備工業 株式会社  
代表取締役 山田 顕一郎

暖冷房衛生設備工事

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。