

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	白河市公共下水道公共柵取出(第1回)工事
担 当 課 名	下水道課
入 札 執 行 日	令和 7年 5月 29日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第75101号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	13,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,740,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,520,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,280,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	13,600,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,500,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	13,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年6月2日	一般土木工事	福島県白河市白坂35番地 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,520,000	令和7年6月2日	令和7年11月25日	白河市 高山 地内ほか	施工延長 L=29.0m 本管V _u φ200 L=29.0m、小型マンホール N=3 箇所、公共汚水樹 N=3箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。