

入札及び契約調書

工事等の名称	都市構造再編集集中支援事業 新白河三丁目まちなか広場整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 7年 5月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第74101号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	13,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,290,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	14,410,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,250,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	13,200,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	13,400,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	13,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年6月2日	一般土木工事	福島県白河市中山南5番地50 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	14,410,000	令和7年6月2日	令和7年12月1日	白河市 新白河三丁目 地内	クッションマット遊具設置 N=1.0基 シェルター設 置 N=1.0基 インターロッキング舗装 A=55.2m2 張芝 A=33.9m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。