

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業大清水桜岡前線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 5月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72608号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	10,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,420,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	11,110,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	10,200,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	10,200,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	10,200,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	10,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 手 日 成 年 月 日			
令和7年6月2日	測量・調査等	福島県白河市北堀切38番地 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	11,110,000	令和7年6月2日	令和7年11月26日	白河市 萱根鎮守前 地内	平面測量 A=0.018km2 路線測量 L=0.70km 歩道詳細設計 L=0.70km	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 手 日 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 手 日 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 手 日 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 手 日 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。