

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 三森瀬ヶ野線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 5月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72209号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	10,690,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,900,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	11,440,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	10,400,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	10,900,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	10,500,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	10,550,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年6月2日	舗装工事	福島県白河市表郷金山字瀬戸原59番地4 株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	11,440,000	令和7年6月2日	令和7年9月26日	白河市 表郷三森 地内 ほか	【三森瀬ヶ野線】施工延長 L=100.0m 表層工 A=800.0m ² 【竹ノ内仲町線】施工延長 L=104.0m 表層工 A=396.2m ²	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。