

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 釜子反町線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 5月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72208号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	6,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	6,980,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,425,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	6,750,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	6,800,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,880,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	6,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年6月2日	舗装工事	福島県白河市東栃本字市倉60番地 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,425,000	令和7年6月2日	令和7年9月11日	白河市 東上野出島字 千草場 地内	施工延長 L=105.0m 表層工 A=780.5m2	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。