

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 昭和町7号線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 5月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72206号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	15,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,130,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	17,270,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	16,000,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	16,300,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	15,700,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	16,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年6月2日	一般土木工事	福島県白河市小田川小田ノ里9番地 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	17,270,000	令和7年6月2日	令和7年12月15日	白河市 昭和町 地内	【昭和町7号線】 施工延長L=126.0m 側溝工L=126.0m 集水樹 工N=1.0基 現場打蓋工N=1.0箇所 【昭和町白坂線】 施工延長L=38.0m 側溝工L=38.0m 集水樹蓋 替工N=3.0基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。