

入札及契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業関本沼線舗装補修(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 6月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62133号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	11,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,140,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,760,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	11,600,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	11,900,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	12,100,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	11,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年6月9日	舗装工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,760,000	令和7年6月9日	令和7年10月3日	白河市 関辺川前 地内	施工延長 L=60.0m 基層工 A=516.0m2 表層工 A=516.0m2 路上路盤再生工 A=516.0m2 区画線工 L=150.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。