

入札及び契約調書

工事等の名称 道路メンテナンス事業南湖第1橋補修工事
 担当課名 道路河川課
 入札執行日 令和 7年 6月 5日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62132号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	31,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	32,320,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	34,320,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	32,600,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	31,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	32,100,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	31,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年6月9日	一般土木工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	34,320,000	令和7年6月9日	令和8年1月8日	白河市 南湖 地内	床版取替工 N=5.0枚 支承取替工 N=2.0枚 伸縮継手補修工 L=11.1m ひび割れ注入工 L=0.7m 断面修復工 V=0.5m3 支保工 N=一式	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。