

入札及び契約調書

工事等の名称 複合施設整備事業 施設建設工事監理業務委託
 担当課名 建築住宅課
 入札執行日 令和 7年 6月 5日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63613号	株式会社 石本建築事務所 東京オフィス オフィス代表 白井 俊明	112,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定 理由」参照	117,762,000	株式会社 石本建築事務所 東京オフィス オフィス代表 白井 俊明	123,200,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

63613

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期				工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日	成 月 日			
令和7年6月9日	監理委託	東京都千代田区九段南四丁目6番12号 株式会社 石本建築事務所 東京オフィス オフィス代表 白井 俊明	123,200,000	令和7年6月9日		令和9年4月30日		白河市 手代町 地内ほか	複合施設:S造 地上3階(延床面積 5,912.19㎡) 駐車場階段棟:S造 地上3階(延床面積 123.15㎡) サイクルポート:S造 地上1階(延床面積 17.38㎡) カーポート:S造 地上1階(延床面積 103.76㎡) 駐輪場:S造 地上1階(延床面積 82.80㎡)	本委託は令和5年度 複合施設整備実施設計業務委託に引き継ぎ実施する一体的な業務であり、複合用途を要する施設の複雑な監理業務である。株式会社 石本建築事務所 東京オフィスは前委託を担当しており、実施設計の趣旨を十分に施設に反映し、質の高い業務成果を期待できる。 このことから株式会社 石本建築事務所 東京オフィスに業務を委託することにより、品質の確保や監理業務の効率化など市にとって利点が多いことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、株式会社 石本建築事務所 東京オフィス オフィス代表 白井俊明と随意契約としたい。 なお、福島県土木部制定の委託種算基準「建築関係設計業務等委託料算定基準」を本委託は適用するため、白河市財務規則第127条第2項第6号の規定により、同条第1項の2社以上の見積りを徴しない。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着年	手月 日	完年 月 日	成月 日	工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()							
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着年	手月 日	完年 月 日	成月 日	工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()							
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着年	手月 日	完年 月 日	成月 日	工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()							
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着年	手月 日	完年 月 日	成月 日	工事等の場所	工事等の概要	変更理由
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。