

入札及び契約調書

工事等の名称	白河グリーンフィールド整備事業 サッカーグラウンド測量設計業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 7年 6月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第74612号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	17,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	17,660,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	18,920,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	17,300,000					
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	17,300,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	17,300,000					
	陸奥テックコンサルタント 株式会社 白河営業所 所 長 佐川 真樹	17,550,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	期 成 日			
令和7年6月16日	測量・調査等	福島県白河市北堀切38番地 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	18,920,000	令和7年6月16日	令和8年1月13日		白河市 表郷番沢字久ノ内 地内	路線測量 L=0.13km、人工芝サッカー場実施設計 N=1.0式	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 年 月 日	期 成 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 年 月 日	期 成 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 年 月 日	期 成 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 年 月 日	期 成 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。