

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業中寺栢本線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 6月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72102号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	33,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	33,850,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	36,080,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	32,980,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	33,200,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	32,800,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	32,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年6月16日	一般土木工事	福島県白河市東橋本字市倉60番地 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	36,080,000	令和7年6月16日	令和8年2月16日	白河市 東千田字水境 地内	施工延長 L=165.3m 側溝工 L=63.0m 表層工 A=1,163.9m ³ 防護柵工 L=145.0m 区画線工(中央線)L=82.7m 区画線工(外側線)L=330.6m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。