

入札及び契約調書

工事等の名称	公園施設長寿命化対策支援事業 大信総合運動公園球場トイレ建設工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 7年 6月 19日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第73104号	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	25,280,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,370,000	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	27,676,000
	有限会社 大戸工務店 取締役 大戸 孝一	25,330,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	25,250,000					
	有限会社 竹内工務店 代表取締役 竹内 勝一	25,300,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	25,160,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年6月23日	建築工事	福島県白河市萱根大清水16番地2 有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	27,676,000	令和7年6月23日	令和7年12月22日	白河市 大信上新城字 原畑 地内	公衆トイレの新築工事 木造平屋建 延べ面積 26.08㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。