

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業真舟和尚壇線道路舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 6月 19日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72104号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,540,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,030,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	7,450,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,380,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,300,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,480,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年6月23日	舗装工事	福島県白河市寺小路48番地 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,030,000	令和7年6月23日	令和7年10月2日	白河市 真舟 地内	施工延長L=159.5m 表層工 A=703.8m ² 区画線工(外側線)L=159.5m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。