

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急道路照明施設更新事業舍利石トンネル道路照明施設更新工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 6月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72215号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	56,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	58,880,000	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	60,500,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	55,000,000					
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	55,800,000					
	東陽電気工事 株式会社 代表取締役 石川 格子	57,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年6月30日	電気設備工事	福島県白河市大森ノ内35番地1 株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	60,500,000	令和7年6月30日	令和8年3月13日	白河市 表郷八幡 地内	トンネル照明(LED) N=46.0基 分電盤 N=1.0面 調光装置 N=1.0面	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。