

入札及び契約調書

工事等の名称 緊急浚渫推進事業 あいそ川堆積土砂撤去工事
 担当課名 道路河川課
 入札執行日 令和 7年 8月 21日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72222号	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	10,790,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,150,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	11,770,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	10,850,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	10,760,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	10,700,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	10,820,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年8月25日	一般土木工事	福島県白河市表郷社田字玉岡24番地 薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	11,770,000	令和7年8月25日	令和8年2月17日	白河市 関辺郷渡 地内	施工延長 L=367.0m 河川等掘削 V=618.3m3	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年1月7日			-2,002,000 (9768000)	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。